
Referencia del procedimiento

Nombre

Descripción

Relacionar con otro

procedimiento

Objeto de contratación

Justificación de la modalidad de

contratación

Duración estimada del contrato

¿Es una adquisición planeada?

¿Por qué no es una adquisición

planeada?

Moneda del procedimiento

Seleccione el equipo

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobadores

 

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobadores

 

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobadores

 

Abrir ofertas

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobadores

 

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobadores

 

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobadores

 

Información general 

Información general

DGDC-CCC-CP-2023-0002

REMOZAMIENTO DE CAPILLA Y CENTRO COMUNAL

Remozamiento de Capilla Santísima Trinidad Diócesis de San Fcos.
de Macorís y Remozamiento de Centro Comunal Municipio de
Castillo, Provincia Duarte.

Sí No

Información del contrato

Obras  

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Organismo de Financiación Externo

Decreto 31­22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la
opción de proceso dirigido a MIPYMES)

Compras Verdes

30 Días  

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición  

Compra regional

 
¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la

localización del contrato?
 

Plan anual de compras (PACC)

Sí No *  

NO PLANIFICADA  

Información Presupuestal

Pesos Dominicanos  *  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

CP / 15/5/2023 14:22 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan) / 3/9/2023 20:10 (UTC -4 horas)((UTC-
04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

 

Flujo de aprobación

Documentos internos

No se han encontrado.



¿El procedimiento tiene fase de

borrador?

Id único

Zona horaria

Fecha de publicación del

aviso de convocatoria

Presentación de aclaraciones

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para expedir

Emisión de Circulares,

Enmiendas y/o Adendas

Presentación de

Credenciales/Ofertas técnicas

y Ofertas Económicas

Apertura de

Credenciales/Ofertas técnicas

Verificación, Validación y

Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de

Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Notificación de Errores u

Omisiones de Naturaleza

Subsanable

Ponderación y Evaluación de

Subsanaciones

Notificación de Oferentes

Habilitados para presentación

de Oferta Económica

Apertura Oferta Económica

Evaluación de Ofertas

Económicas

Acto de Adjudicación

Notificación de Adjudicación

Constitución de Garantía de

Fiel Cumplimiento

Suscripción del Contrato

Publicación del Contrato

Plazo de validez de las ofertas

Configuración de la próxima fase

Si No  

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para
presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento 

 INFORMACIÓN

DO1.REQ.1529301  

Cronograma

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

34 minutos para terminar (4/9/2023 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

3 días para terminar (8/9/2023 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

 

7 días para terminar (12/9/2023 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (13/9/2023 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (13/9/2023 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (13/9/2023 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (14/9/2023 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (14/9/2023 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9 días para terminar (14/9/2023 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10 días para terminar (15/9/2023 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10 días para terminar (15/9/2023 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10 días para terminar (15/9/2023 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10 días para terminar (15/9/2023 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10 días para terminar (15/9/2023 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10 días para terminar (15/9/2023 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10 días para terminar (15/9/2023 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10 días para terminar (15/9/2023 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

6Días

Mipymes



Limitar este proceso a Mipymes

¿Pago de anticipos?

Solicitud de garantías?

Permitir las visitas al lugar de las

obras?

Definir lotes

¿Editar configuraciones

avanzadas?

Definir un modelo de evaluación

para este procedimiento

Sí No *  

Pago de Anticipos

Sí No *  

Sí No *  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

Lotes

Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Artículos y Preguntas 

  

 1  Sobre 1 - Credenciales

 2  Sobre 2 ­ Propuesta Económica

 2.1    Lista de artículos -

    
Subtotal

4,033,049.83

     Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

     1 94121512 - Clubes deporti (...) 2.7.2.7.01

Remozamiento Centro Comunal del

Sector del Play, Municipio de Castillo,

Provincia Duarte

1 UD 2,030,665.51 2,030,665.51

     2 30223001 - Capillas 2.7.1.2.01

REMOZAMIENTOS CAPILLA

PARROQUIA MARIA MADRE DE LA

IGLESIA, DIOSESIS SAN FRANCISCO

DE MACORIS

1 UD 2,002,384.32 2,002,384.32

 2.2    Reply Notes

    

Evaluación 

Modelo de evaluación

Sí No  



Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No.
y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Documentos del procedimiento 

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre Descripción
¿Es
público?

Tipo de documento

SNCC_F019_Participantes.docx SNCC_F019_Participantes.docx Otro Descargar Detalle

SNCC_F033_Of_Economica
transporte.docx

SNCC_F033_Of_Economica
transporte.docx

Otro Descargar Detalle

SNCC_F033_Of_Economica.docx SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar Detalle

SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta
(1).docx

SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta
(1).docx

Otro Descargar Detalle

SNCC_F042_Informacion_Oferente
(1).docx

SNCC_F042_Informacion_Oferente
(1).docx

Otro Descargar Detalle

SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante.docx SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante.docx Otro Descargar Detalle

BORRADOR DE CONTRATO.docx BORRADOR DE CONTRATO.docx Otro Descargar Detalle

PLIEGO DE CONDICIONES.pdf PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Pliego de Condiciones Descargar Detalle

PRESUPUESTO CAPILLA.xlsx PRESUPUESTO CAPILLA.xlsx Otro Descargar Detalle

PRESUPUESTO CENTRO COMUNAL.xlsx PRESUPUESTO CENTRO COMUNAL.xlsx Otro Descargar Detalle

autorizacion de ejecucion de obra.pdf autorizacion de ejecucion de obra.pdf Otro Descargar Detalle

REQURIMIENTO.pdf REQURIMIENTO.pdf Otro Descargar Detalle

SOLICITUD p.pdf SOLICITUD p.pdf Solicitud Compra o
Contratación

Descargar Detalle

INVITACION 1.pdf INVITACION 1.pdf Otro Descargar Detalle

CONVOCATORIA.pdf CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar Detalle

FICHA TECNICA OBRA p.pdf FICHA TECNICA OBRA p.pdf Especificaciones/Ficha
Técnica/Pliego de
Condiciones

Descargar Detalle

acto administrativo 002.pdf acto administrativo 002.pdf Acto Administrativo de
Inicio de Procedimiento

Descargar Detalle

PLIEGO DE CONDICIONES.pdf PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Pliego de Condiciones Descargar Detalle

Documentos habilitantes 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un
documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

 

Filtrar por familia

# Documento  Fase de Contrato  Fase de Habilitación  



Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud)
(SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición,
con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el
Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud)
(SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y
equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del
trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)

Pasaporte

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de certificación Registro Industrial

Formulario de Inscripción/Actualización

Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

Adjunto de la Acta de la Última Asamblea General Ordinaria y la Composición Accionaria
Vigente

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Estatutos Sociales

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Copia Certificada de los Estatutos

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Registro Nacional de Incorporación

Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración

Copia Certificada por el Organismo que lo Faculte a Operar

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS



Empresas Asociada

Declaración institución contratante

Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales

Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales

Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales

Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)

Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)

Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)

Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)

Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración

Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración

Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día

Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día

Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

¿SNIP?

Código SNIP

Valor total del presupuesto

Estado de la integración

Valor Certificado(s) de Apropiación

2.7.2.7.01 2,030,665.51
DOP

2,030,665.51
DOP

2.7.1.2.01 2,002,384.32
DOP

2,002,384.32
DOP

202
3

EG1693855350268Q15
sG

1 4,033,049.83
DOP

Aprobado

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí No

Configuración del presupuesto 

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Funcionamiento  

Fuente general  

 

Sí No

 

4,033,049.83 DOP

Aprobado  

4,033,049.83 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente

    Configurar

    Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año Código de Certificado Versión Monto Certificado Estado
Consulta

Certificado

  Link
  




