



No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2024-0019

Fecha de emisión: 7/8/2024

Dirección General de Desarrollo Comunidad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2024-00125**

Descripción: **Adquisición de paneles solares, incluyendo materiales e instalación, para ser donado a la Diócesis de San Francisco de Macorís, Parroquia La Sagrada Familia.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Aseproing Group, S.R.L.**

RNC: **130801665**

Nombre comercial: **Aseproing Group, S.R.L.**

Domicilio comercial: **Duarte esquina calle 13, Plaza Domy Mall , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-276-7779**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **498,987.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	26111607	Modulo solar 550 W	16.00	UD	12,000.00	192,000.00		0.00	0.00	192,000.00
2	32121705	Inversores 9000k para 9 kilos de energía	1.00	UD	96,500.00	96,500.00		0.00	0.00	96,500.00
3	11101704	Estructura galvanizada para paneles	1.00	UD	35,000.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
4	26121539	Materiales eléctricos y otros	1.00	UD	20,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
5	81101604	Instalación estructura	1.00	UD	38,000.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00
6	81101604	Servicio instalación proyecto	1.00	UD	50,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
7	81101604	Planos eléctricos	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
8	26121539	Medidor bidireccional	1.00	UD	12,247.00	12,247.00		0.00	0.00	12,247.00

Subtotal \$	468,747.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	30,240.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	498,987.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Servicio instalación proyecto	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/8/2024 12:00:00 a.m.
5	Instalación estructura	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/8/2024 12:00:00 a.m.
8	Medidor bidireccional	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/8/2024 12:00:00 a.m.
7	Planos eléctricos	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/8/2024 12:00:00 a.m.
2	Inversores 9000k para 9 kilos de energía	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/8/2024 12:00:00 a.m.
1	Modulo solar 550 W	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/8/2024 12:00:00 a.m.
4	Materiales eléctricos y otros	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/8/2024 12:00:00 a.m.
3	Estructura galvanizada para paneles	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/8/2024 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido