

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2022-0058

Fecha de emisión: 29/11/2022

Dirección General de Desarrollo Comunidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2022-00194**

Descripción: **Adquisición de materiales a utilizarse en la reparación de baño oficina administrativa, aceras, contenes y baden de la sede central de esta institución DGDC.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Hersarahalex, SRL**

RNC: **132273052**

Nombre comercial: **Suplidores Hersarahalex, SRL**

Domicilio comercial: **19 Este, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-796-2956**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **426,650.17**

Moneda: **DOP**

alle

A RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	60124312	Cerámica + 10% desperdicio	23.88	M2	804.00	19,199.52		3,455.91	0.00	22,655.43
2	12163501	Pegamento de cerámica pegatod	3.67	UD	375.00	1,376.25		247.73	0.00	1,623.98
3	12163501	Deretido keracolor 25 LB + 10% desperdicio	0.06	UD	1,075.00	64.50		11.61	0.00	76.11
4	47131603	Estopa	1.31	LB	15.00	19.65		3.54	0.00	23.19
5	70131706	Corte de chazos	108.00	UD	65.00	7,020.00		1,263.60	0.00	8,283.60
6	30161716	Separadores de cerámica	1.07	UD	295.00	315.65		56.82	0.00	372.47
7	12163501	Pegamento de cerámica Pegatod	0.68	UD	175.00	119.00		21.42	0.00	140.42
8	60124312	Cerámica Europea Económica + 10% desp.	5.35	UD	875.00	4,681.25		842.63	0.00	5,523.88
9	12163501	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.22	UD	975.00	214.50		38.61	0.00	253.11
10	70131706	Corte de Chazos	12.15	UD	16.30	198.05		35.65	0.00	233.70
11	47131603	Estopa	0.24	LB	152.00	36.48		6.57	0.00	43.05
12	30181504	Lavamo sencillo de pedesta	1.00	UD	2,300.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00
13	11101706	Niple Cromado 1/2" x 3"	2.00	UD	39.90	79.80		14.36	0.00	94.16
14	11101706	Cubrefalta cromado 1/2"	2.00	UD	2.14	4.28		0.77	0.00	5.05
15	11101706	Llave Angular 1/2" a 3/8"	2.00	UD	193.30	386.60		69.59	0.00	456.19
16	11101706	Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	2.00	UD	175.00	350.00		63.00	0.00	413.00
17	31241702	Espejo	1.00	UD	1,175.00	1,175.00		211.50	0.00	1,386.50
18	30181504	Llave de lavamano	1.00	UD	1,675.00	1,675.00		301.50	0.00	1,976.50
19	11101706	Boquilla para lavamanos autom. push	1.00	UD	725.00	725.00		130.50	0.00	855.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		button								
20	30161716	Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UD	3.20	3.20		0.58	0.00	3.78
21	30161716	Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UD	25.00	25.00		4.50	0.00	29.50
22	30161716	Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UD	4.00	4.00		0.72	0.00	4.72
23	30161716	Teflón	1.00	UD	7.00	7.00		1.26	0.00	8.26
24	30161716	Tapón 1/2" H.G.	1.00	UD	12.00	12.00		2.16	0.00	14.16
25	30161716	Codo de 1/2" H.G.	1.00	UD	2.00	2.00		0.36	0.00	2.36
26	30161716	Coupling 1/2" H.G.	1.00	UD	8.41	8.41		1.51	0.00	9.92
27	30161716	Conector Racor Macho 18mm	1.00	UD	3.00	3.00		0.54	0.00	3.54
28	30161716	Tubería Flexible Poliestileno 18mm	5.00	UD	4.50	22.50		4.05	0.00	26.55
29	30161716	Codo 18mm x 90 grados racor	1.00	UD	175.00	175.00		31.50	0.00	206.50
30	11101706	Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UD	39.90	39.90		7.18	0.00	47.08
31	11101706	Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UD	2.14	2.14		0.39	0.00	2.53
32	11101706	Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UD	150.00	150.00		27.00	0.00	177.00
33	11101706	Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1.00	UD	305.40	305.40		54.97	0.00	360.37
34	60124312	Inodoro combest blanco	1.00	UD	5,800.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
35	30161716	Junta de Cera	1.00	UD	104.80	104.80		18.86	0.00	123.66
36	30161716	Arandela PVC 4"	1.00	UD	87.10	87.10		15.68	0.00	102.78
37	11101706	Juego de tornillos de basinet	1.00	UD	115.00	115.00		20.70	0.00	135.70
38	30161716	Teflón	1.00	UD	40.00	40.00		7.20	0.00	47.20
39	30161716	Tapón 1/2" H.G.	1.00	UD	40.00	40.00		7.20	0.00	47.20
40	30161716	Codo de 1/2" H.G.	1.00	UD	60.00	60.00		10.80	0.00	70.80
41	30161716	Coupling 1/2" H.G.	1.00	UD	60.00	60.00		10.80	0.00	70.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
42	30161716	Conector Racor Macho 18mm	1.00	UD	85.00	85.00		15.30	0.00	100.30
43	30161716	Tubería Flexible Poliestileno 18mm	5.00	UD	4.50	22.50		4.05	0.00	26.55
44	30161716	Codo 18mm x 90 grados racor	1.00	UD	185.00	185.00		33.30	0.00	218.30
45	30161716	Tubo 2" PVC SDR-41	1.00	UD	375.00	375.00		67.50	0.00	442.50
46	30161716	Codo 2" x 90 PVC Drenaje	1.00	UD	3.00	3.00		0.54	0.00	3.54
47	30161716	Codo 2" x 45 PVC Drenaje	1.00	UD	7.00	7.00		1.26	0.00	8.26
48	30161716	Yee 4" a 2" PVC Drenaje	1.00	UD	85.00	85.00		15.30	0.00	100.30
49	11101706	Parrilla 2" en acero inoxidable	2.00	UD	175.00	350.00		63.00	0.00	413.00
50	30161716	Sifón 2" PVC drenaje	2.00	UD	70.00	140.00		25.20	0.00	165.20
51	12163501	Cemento blanco	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
52	12163501	Cemento PVC OATEY 32oz	1.00	UD	750.00	750.00		135.00	0.00	885.00
53	30161716	Tubo 4" PVC SDR-41	0.20	UD	350.00	70.00		12.60	0.00	82.60
54	30161716	Codo 4" x 90 PVC Drenaje	1.00	UD	140.20	140.20		25.24	0.00	165.44
55	30161716	Codo 4" x 45 PVC Drenaje	1.00	UD	80.02	80.02		14.40	0.00	94.42
56	30161716	Yee 4" x 4" PVC Drenaje	1.00	UD	352.60	352.60		63.47	0.00	416.07
57	11101706	Dispensador de Papel Jumbo	1.00	UD	7,175.00	7,175.00		1,291.50	0.00	8,466.50
58	11101706	Dispensador de Jabon Liquido	1.00	UD	2,606.63	2,606.63		469.19	0.00	3,075.82
59	30131501	Hormigon Industrial Fc 180 en Acera e=0.10m	17.27	M3	5,900.00	101,893.00		18,340.74	0.00	120,233.74
60	30131501	Hormigon industrial Fc 180 en Contenedor pulido de h=0.40m	19.19	M3	6,000.00	115,140.00		20,725.20	0.00	135,865.20
61	30131501	Hormigon industrial Fc 180 Kcm en Baden	1.00	M3	6,100.00	6,100.00		1,098.00	0.00	7,198.00
62	11101706	Acero de 3/8 para banden y tapas	2.00	Q	4,200.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
63	1110170 6	Bloques de 6 para Registros	70.00	UD	31.64	2,214.80		398.66	0.00	2,613.46
64	1110170 6	Alambre #18	10.00	L	103.62	1,036.20		186.52	0.00	1,222.72
65	3013150 1	Mezcla para Pañete (mezcla Antillana)	10.00	UD	340.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
66	1110170 6	Suministro Tubo de 8" HN para Baden	1.50	UD	21,000.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00
67	3013150 1	Suministro de Relleno	30.00	M3	1,050.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

Subtotal RD\$	361,567.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	65,082.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	426,650.17

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
45	Tubo 2" PVC SDR-41	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
46	Codo 2" x 90 PVC Drenaje	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
43	Tubería Flexible Poliestileno 18mm	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	Codo 18mm x 90 grados racor	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
49	Parrilla 2" en acero inoxidable	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
50	Sifón 2" PVC drenaje	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
47	Codo 2" x 45 PVC Drenaje	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
48	Yee 4" a 2" PVC Drenaje	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
37	Juego de tornillos de basineta	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
38	Teflón	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
35	Junta de Cera	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
36	Arandela PVC 4"	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
41	Coupling 1/2" H.G.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
42	Conector Racor Macho 18mm	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
39	Tapón 1/2" H.G.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
40	Codo de 1/2" H.G.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
51	Cemento blanco	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
62	Acero de 3/8 para banden y tapas	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
63	Bloques de 6 para Registros	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
60	Hormigon industrial Fc 180 en Contenedor pulido de h=0.40m	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	19.19	2/12/2022 9:00:00 a.m.
61	Hormigon industrial Fc 180 Kcm en Baden	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
66	Suministro Tubo de 8" HN para Baden	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.50	2/12/2022 9:00:00 a.m.
67	Suministro de Relleno	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
64	Alambre #18	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
65	Mezcla para Pañete (mezcla Antillana)	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
54	Codo 4" x 90 PVC Drenaje	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
55	Codo 4" x 45 PVC Drenaje	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
52	Cemento PVC OATEY 32oz	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
53	Tubo 4" PVC SDR-41	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.20	2/12/2022 9:00:00 a.m.
58	Dispensador de Jabon Liquido	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
59	Hormigon Industrial Fc 180 en	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA	17.27	2/12/2022 9:00:00 a.m.
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Acera e=0.10m	DO		
56	Yee 4" x 4" PVC Drenaje	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
57	Dispensador de Papel Jumbo	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
34	Inodoro combest blanco	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
11	Estopa	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.24	2/12/2022 9:00:00 a.m.
12	Lavabo sencillo de pedestá	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
9	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.22	2/12/2022 9:00:00 a.m.
10	Corte de Chazos	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.15	2/12/2022 9:00:00 a.m.
15	Llave Angular 1/2" a 3/8"	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
16	Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
13	Niple Cromado 1/2" x 3"	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
14	Cubrefalta cromado 1/2"	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
3	Deretido keracolor 25 LB + 10% desperdicio	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.06	2/12/2022 9:00:00 a.m.
4	Estopa	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.31	2/12/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cerámica + 10% desperdicio	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	23.88	2/12/2022 9:00:00 a.m.
2	Pegamento de cerámica pegatod	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.67	2/12/2022 9:00:00 a.m.
7	Pegamento de cerámica Pegatod	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.68	2/12/2022 9:00:00 a.m.
8	Cerámica Europea Económica + 10% desp.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.35	2/12/2022 9:00:00 a.m.
5	Corte de chazos	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	108.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
6	Separadores de cerámica	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.07	2/12/2022 9:00:00 a.m.
17	Espejo	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
28	Tubería Flexible Poliestileno 18mm	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
29	Codo 18mm x 90 grados racor	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
26	Coupling 1/2" H.G.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
27	Conector Racor Macho 18mm	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
32	Llave Angular 1/2" a 3/8"	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
33	Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
30	Niple Cromado 1/2" x 3"	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		DO		
31	Cubrefalta cromado 1/2"	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
20	Cola Extensora 1-1/4" PVC	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
21	Sifón 1-1/4" PVC	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
18	Llave de lavamano	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
19	Boquilla para lavamanos autom. push button	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
24	Tapón 1/2" H.G.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
25	Codo de 1/2" H.G.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
22	Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.
23	Teflón	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido