

Dirección General de Desarrollo Comunidad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGDC-2021-00051

Descripción: **Adquisición de materiales varios, para ser utilizados en el área del pasillo (2DO. piso) del 1er. Edificio y de la oficina regional de esta DGDC.**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hypco Group, SRL**RNC: **131741754**Nombre Comercial: **Hypco Group, SRL**Domicilio Comercial: **Eduardo Brito, casi esq, Barney Morgan, 11207 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-420-7646**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **349,814.25**Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido
SECCIÓN DE COMPRAS

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3011160 1	Funda de cementin	5.00	UD	650.35	3,251.75		0.00	585.32	3,837.07
2	3017160 4	Cinta de malla	6.00	UD	525.20	3,151.20		0.00	567.22	3,718.42
3	3018150 3	Paraes 1 5/8	90.00	UD	156.52	14,086.80		0.00	2,535.62	16,622.42
4	2711280 3	Durmiente 1x5/8	80.00	UD	140.25	11,220.00		0.00	2,019.60	13,239.60
5	2711280 3	Esquinero metálico P/sheetrock	150.00	UD	145.64	21,846.00		0.00	3,932.28	25,778.28
6	2711280 3	Esquinero "J"	60.00	UD	156.52	9,391.20		0.00	1,690.42	11,081.62
7	2711280 3	Caja fulminante tipo tira verde.	20.00	UD	778.10	15,562.00		0.00	2,801.16	18,363.16
8	2711280 3	Caja de fulminante suelto verd.	20.00	UD	759.50	15,190.00		0.00	2,734.20	17,924.20
9	2711280 3	Libra de tornillo para estructura.	8.00	UD	239.68	1,917.44		0.00	345.14	2,262.58
10	2711280 3	Libra de tornillo de plancha para sheetrock	10.00	UD	233.59	2,335.90		0.00	420.46	2,756.36
11	1110150 6	Cubo de masilla	15.00	UD	1,825.50	27,382.50		0.00	4,928.85	32,311.35
12	2711280 3	Cajas de clavos con arandelas	10.00	UD	680.00	6,800.00		0.00	1,224.00	8,024.00
13	2711280 3	Angulares metálicos	5.00	UD	164.49	822.45		0.00	148.04	970.49
14	2711280 3	Tapa registro 30x30 CM p/sheetrock.	35.00	UD	1,831.35	64,097.25		0.00	11,537.51	75,634.76
15	2517290 1	Lámpara led 2x2	15.00	UD	2,685.50	40,282.50		0.00	7,250.85	47,533.35
16	2517290 1	49,560.00	20.00	UD	235.85	4,717.00		0.00	849.06	5,566.06
17	2517290 1	Ojo de buey (lucos)	65.00	UD	210.35	13,672.75		0.00	2,461.10	16,133.85
18	2517290 1	Tomam corrientes	30.00	UD	230.20	6,906.00		0.00	1,243.08	8,149.08
19	2517290 1	Cajas eléctricas plásticas 2x4 de agujero de ¾.	50.00	UD	58.90	2,945.00		0.00	530.10	3,475.10
20	1115160 8	Rollo de tape 3M	10.00	UD	555.75	5,557.50		0.00	1,000.35	6,557.85
21	2711280 3	Rejilla P/ aire acondicionado 8x20.	1.00	UD	1,525.42	1,525.42		0.00	274.58	1,800.00
22	4712160 6	Extractor 30x30CM.	1.00	UD	4,400.42	4,400.42		0.00	792.08	5,192.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
23	2711280 3	Tarugos azules	60.00	UD	2.55	153.00		0.00	27.54	180.54
24	2711280 3	Tornillo p/ tarugo azul	60.00	UD	2.15	129.00		0.00	23.22	152.22
25	2711280 3	Pies de alambre de goma 12/2.	800.00	UD	18.64	14,912.00		0.00	2,684.16	17,596.16
26	1310150 4	Rollo conduflex de ¾	1.00	UD	1,500.65	1,500.65		0.00	270.12	1,770.77
27	2711280 3	Cajas de clavos pin	6.00	UD	449.50	2,697.00		0.00	485.46	3,182.46

Subtotal RD\$	296,452.73
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	53,361.52
Total RD\$	349,814.25

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Tomam corrientes	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
19	Cajas eléctricas plásticas 2x4 de agujero de ¾.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
20	Rollo de tape 3M	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
15	Lámpara led 2x2	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
16	49,560.00	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
17	Ojo de buey (luces)	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Rejilla P/ aire acondicionado 8x20.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
25	Pies de alambre de goma 12/2.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
26	Rollo conduflex de ¾	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
27	Cajas de clavos pin	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
22	Extractor 30x30CM.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
23	Tarugos azules	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
24	Tornillo p/ tarugo azul	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
14	Tapa registro 30x30 CM p/sheetrock.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
4	Durmiente 1x5/8	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
5	Esquinero metálico P/sheetrock	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
6	Esquinero "J"	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
1	Funda de cementin	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
2	Cinta de malla	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
3	Parales 1 5/8	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	90.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
7	Caja fulminante tipo tira verde.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
11	Cubo de masilla	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
12	Cajas de clavos con arandelas	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
13	Angulares metálicos	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
8	Caja de fulminante suelto verd.	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.
9	Libra de tornillo para	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington	8.00	6/5/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	estructura.	DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO		9:00:00 a.m.
10	Libra de tornillo de plancha para sheetrock	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	6/5/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido